



AGRICULTURA
SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL



IMIPAS
INSTITUTO MEXICANO
DE INVESTIGACIÓN EN PESCA
Y ACUACULTURA SUSTENTABLES

**JOSELYNE SANTILLÁN
LÓPEZ**

INSTITUTO MEXICANO DE INVESTIGACIÓN EN PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE BIENES Y/O SERVICIOS**

SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO.

NAU240509-0168

FECHA DE ELABORACIÓN:

FECHA REQUERIDA:

EXISTENCIA EN ALMACÉN: NO

07 de mayo de 2024

A partir de la Notificación de Adjudicación y hasta el 31 de diciembre de 2024.

PRESUPUESTO: \$220,160.57
PARTIDA: 33901

TIPO DE PROCEDIMIENTO: Adjudicación Directa

NORMAS/NIVELES DE INSPECCION:

TIPO DE GARANTÍA: EXCEPTÚA

ANEXOS: 1

REGISTROS SANITARIOS: N/A
CAPACITACIÓN: N/A

% DE GARANTÍA: EXCEPTÚA
IMPORTE POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL: N/A

LUGAR DE ENTREGA: OFICINAS CENTRALES VIVEROS

LUGAR DE EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS: Av. México 190, Colonia Del Carmen, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, C.P. 04100

| Num | Partida | Cantidad | UNIDAD DE MEDIDA | MONTO | Descripción |
|-----|---------|----------|------------------|--------------|--|
| 1 | 33901 | 1 | SERVICIO | \$220,160.57 | "COADYUVAR EN LA REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE LÍNEAS GENÉTICAS MEJORADAS. ANÁLISIS DE LOS INFORMES DE RESULTADOS, VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA PRESENTADA Y CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LOS CONVENIOS FORMALIZADOS DEL SUBCOMPONENTE LÍNEAS GENÉTICAS MEJORADAS". |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

SOLICITA

AUTORIZA

[Signature]
Biól. Lucero Angélica De la Cruz Salas

Jefa de Departamento de Administración y Estudios Económicos en el Pacífico Norte

[Signature]
L.C.P. Carlos Alberto Reyes Arroyo

Subdirector de Recursos Financieros



Calendario de pagos por el servicio de "COADYUVAR EN LA REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE LÍNEAS GENÉTICAS MEJORADAS. ANÁLISIS DE LOS INFORMES DE RESULTADOS, VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA PRESENTADA Y CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LOS CONVENIOS FORMALIZADOS DEL SUBCOMPONENTE LÍNEAS GENÉTICAS MEJORADAS" , por el periodo a partir de la Notificación de Adjudicación y hasta el 31 de diciembre de 2024.

| 33901 | MONTO MAXIMO A PAGAR | I. V. A. | MONTO MÁXIMO TOTAL A PAGAR |
|--------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| JUNIO DE 2024 | \$ 27,113.37 | \$ 4,338.14 | \$ 31,451.51 |
| JULIO DE 2024 | \$ 27,113.37 | \$ 4,338.14 | \$ 31,451.51 |
| AGOSTO DE 2024 | \$ 27,113.37 | \$ 4,338.14 | \$ 31,451.51 |
| SEPTIEMBRE DE 2024 | \$ 27,113.37 | \$ 4,338.14 | \$ 31,451.51 |
| OCTUBRE DE 2024 | \$ 27,113.37 | \$ 4,338.14 | \$ 31,451.51 |
| NOVIEMBRE DE 2024 | \$ 27,113.37 | \$ 4,338.14 | \$ 31,451.51 |
| DICIEMBRE DE 2024 | \$ 27,113.37 | \$ 4,338.14 | \$ 31,451.51 |
| SUBTOTAL | \$ 189,793.59 | | |
| IVA | | \$ 30,366.98 | |
| TOTAL | | | \$ 220,160.57 |